



N° PAP-01140-2021

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 14/12/2021 al 29/12/2021

L'incaricato della pubblicazione  
GUGLIELMO FRIZZI

**COMUNE DI STRIANO**  
PROVINCIA DI NAPOLI

**AREA: SETTORE LAVORI PUBBLICI**

**DETERMINAZIONE DSG N° 00690/2021 del 13/12/2021**

N° DetSet 00222/2021 del 10/12/2021

**Dirigente: VITTORIO CELENTANO**

Istruttore proponente: VITTORIO CELENTANO

**OGGETTO: Aggiudicazione a seguito di gara mediante procedura aperta, dei Lavori di “Realizzazione di una struttura Polivalente dedicata allo svolgimento di eventi e convegni culturali finalizzati alla promozione dello sviluppo e della vocazione turistica del territorio e del Carnevale Strianese”- Approvazione verbali di gara - CIG: 877905515F CUP: J23B19000120003 – Affidamento all’A.T.P. “Chierchia Costruzioni – Santarpia srl - Sporteco srl ”**

**ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'**

Il Sottoscritto .....

in qualità di .....

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00690/2021, composta da n° ..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

STRIANO, li \_\_\_\_\_

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LL.PP. E POLIZIA LOCALE

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 01 del 12/01/2021 Prot. n. 397, di nomina del sottoscritto quale titolare delle posizioni organizzative del Servizio Tecnico LL.PP. e della Polizia Locale, con attribuzione dei relativi compiti gestionali nelle materie di competenza, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni normative e regolamentari;

**DATO ATTO** che, con la sottoscrizione della presente Determina, lo scrivente Responsabile dichiara espressamente che non sussiste nel caso di specie obbligo di astensione non ricorrendo alcuna ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi della normativa vigente in materia ed ai sensi del Piano triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza di questo Ente, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 18/03/2021;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta comunale n. 38 del 23/04/2021 con la quale si è proceduto all'approvazione del Piano della Performance, del Piano degli Obiettivi e del Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2021-2023;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento rientra tra gli atti di gestione economico-finanziaria obbligatori per legge e/o negli obiettivi prefissati con deliberazione della Giunta comunale n. 38 del 23/04/2021;

### **PREMESSO:**

che con Delibera di Giunta Comunale n. 106 del 12/09/2019 veniva approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica relativo all'intervento di "Realizzazione di una struttura Polivalente dedicata allo svolgimento di eventi e convegni culturali finalizzati alla promozione dello sviluppo e della vocazione turistica del territorio e del Carnevale Strianese", e veniva approvato altresì il quadro Economico riepilogativo contenuto nell'importo complessivo di € 852.200,00 = nr abitanti al 01/01/2019 pari a nr. 8.522 x €/ab 100,00 ;

che la Città metropolitana di Napoli comunicava in con nota prot. 13767 del 13/11/2019, l'avvenuto inserimento della proposta progettuale del Comune di Striano nel parco progetti ammessi a finanziamento e con succ.va nota prot. 126290 del 18/11/2019 trasmessa via Pec ed acquisita al protocollo di questo Ente al n. 14020/2019 in medesima data, trasmetteva verbale della Conferenza ex art. 34 del TUEL del 15.09.2019 e Accordo di Programma per la relativa sottoscrizione ;

che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46/2019 del 28/12/2019 si procedeva all'Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica ed all'accordo di programma del Piano strategico della Città Metropolitana di Napoli per la "Realizzazione di una struttura Polivalente dedicata allo svolgimento di eventi e convegni culturali finalizzati alla promozione dello sviluppo e della vocazione turistica del territorio e del Carnevale Strianese" dando altresì atto che ricorre la fattispecie normata dall'art. 11 degli Indirizzi operativi approvati con deliberazione della Giunta Provinciale di Napoli n. 35/2014;

che con Delibera di Giunta Comunale n. 44 del 11/05/2021 veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo all'intervento di "*Realizzazione di una struttura Polivalente dedicata allo svolgimento di eventi e convegni culturali finalizzati alla promozione dello sviluppo e della vocazione turistica del territorio e del Carnevale Strianese*";

**VISTA** la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP. del Comune di Striano  
DSG N° 00690/2021 del 13/12/2021

**DSG N° 298/2021 del 08/06/2021** relativa all'indizione di una procedura telematica aperta per l'appalto dei lavori in oggetto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per un importo complessivo di € 674.464,66 (I.V.A. esclusa) e che il termine ultimo per la presentazione delle offerte da parte delle ditte interessate alla partecipazione è scaduto alle ore 12.00 del 15/07/2021;

**VISTA** la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP. del Comune di Striano **DSG N° 415/2021 del 20/07/2021** relativa all'individuazione dei componenti della commissione di gara per la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs 50/2016 per l'affidamento dell'appalto dei lavori di "Realizzazione di una struttura Polivalente dedicata allo svolgimento di eventi e convegni culturali finalizzati alla promozione dello sviluppo e della vocazione turistica del territorio e del Carnevale Strianese" e che la data della prima seduta pubblica è stata resa nota mediante la piattaforma telematica della Città Metropolitana di Napoli;

**DATO ATTO** che a seguito della predetta determinazione ed in conformità al d.lgs. n. 50/2016, la procedura di gara è stata resa pubblica con la trasmissione alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e con un estratto su uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale ed un quotidiano a diffusione locale intendendo per locale la provincia cui afferisce l'oggetto dell'appalto (ai sensi dell'articolo 3, comma 1, punto b) del d.m. 2 dicembre 2016), nonché sul portale della Città Metropolitana di Napoli, all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Striano;

**DATO ATTO** che a seguito della premessa pubblicazione sul Portale telematico della Città Metropolitana di Napoli entro il termine fissato per le ore **12:00 del 27/02/2018**, sono pervenute **n. 5 (cinque)** offerte;

**RICHIAMATI** i verbali della Commissione di gara:

- n. 1 del 20/07/2021, n. 2 del 22/07/2021, n. 3 del 26/07/2021, n. 4 del 03/08/2021, n. 5 del 03/08/2021, n. 6 del 04/08/2021, n. 7 del 03/09/2021, n. 8 del 07/09/2021, n. 9 del 08/09/2021, n. 10 del 13/09/2021, n. 11 del 20/09/2021, n. 12 del 12/10/2021, n. 13 del 14/10/2021 e n. 14 del 28/10/2021;

che la costituita Commissione di gara, esaminati i punteggi totalizzati dalle imprese ammesse alla gara, e verificata l'anomalia delle offerte ai sensi dell'art.97 comma 3 del D.Lgs nr. 50/2016, dell'operatore economico primo in graduatoria, ha dichiarato affidatario provvisorio **I'R.T.I. "Chierchia Costruzioni – Santarpià srl - Sporteco srl "** per aver totalizzato il punteggio complessivo pari a 99,99 ed aver offerto il ribasso del **20,00 %** sull'importo a base di gara di € **655.917,80** e quindi per il prezzo complessivo al netto del ribasso pari ad € **524.734,24** oltre Oneri per la sicurezza ed IVA ovvero :

- € **524.734,24** +

€ **13.224,80** oneri esterni per la sicurezza non soggetti al ribasso=

€ **537.959,04** +

€ **5.322,06** oneri interni per la sicurezza non soggetti al ribasso=

€ **543.281,10** quale importo contrattuale oltre IVA

**RITENUTO** che la procedura di gara risulta regolare e si è svolta nel rispetto della normativa

vigente in materia di affidamento di contratti pubblici e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 37 co. 4 del d.lgs. 50/2016 di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 07/10/2019 con la quale è avvenuta l'adesione del Comune di Striano alla Stazione Unica Appaltante (SUA) della Città Metropolitana di Napoli;

**DATO ATTO**, in qualità di Responsabile di procedimento, di aver effettuato i controlli di competenza ed in particolare di aver acquisito nei confronti dell'**R.T.I. "Chierchia Costruzioni – Santarpia srl - Sporteco srl**:

- *il certificato del Casellario Giudiziale del legale rappresentante e dei direttori tecnici;*
- *il certificato dei Carichi pendenti del legale rappresentante e dei direttori tecnici;*
- *il Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;*

**DATO ATTO** di aver effettuato le verifiche sulla validità delle **SOA** degli operatori economici costituenti l'**R.T.I.**;

**DATO ATTO** di aver effettuato le verifiche sui **Certificati della CCIAA** degli operatori economici costituenti l'**R.T.I. "Chierchia Costruzioni – Santarpia srl - Sporteco srl"**, dai quali si evince che "ai sensi della normativa vigente in materia, nel Registro delle Imprese, per la posizione anagrafica in oggetto, **non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o progressa**";

**VISTO** il D.U.R.C. on line Protocollo INAIL 29590097 con scadenza validità 10/02/2022, con la quale si dichiara che l'impresa "**Chierchia Costruzioni di Chierchia Giuseppe**" risulta regolare;

**VISTO** il D.U.R.C. on line Protocollo INAIL 30379269 con scadenza validità 29/03/2022 con la quale si dichiara che l'impresa "**Sporteco srl**" risulta regolare;

**VISTO** il D.U.R.C. on line Protocollo INAIL 29707948 con scadenza validità 17/02/2022, con la quale si dichiara che l'impresa "**SANTARPIA Gaetano S.R.L.**" risulta regolare;

**PRESO ATTO dell'assenza di annotazioni riservate attraverso il sito dell' A.N.A.C.** a carico degli operatori economici costituenti l'**R.T.I.**;

**DATO ATTO** altresì che il concorrente come sopra individuato quale **R.T.I. "Chierchia Costruzioni – Santarpia srl - Sporteco srl** ha sottoscritto la **dichiarazione del protocollo di legalità e la dichiarazione di rispetto del patto di integrità** nonché ha reso l'**autocertificazione sul possesso dei requisiti antimafia**;

**RITENUTO** pertanto opportuno procedere in merito con l'adozione di apposita determina, per l'approvazione dei verbali di gara con relativa aggiudicazione;

**RITENUTO** di poter pertanto aggiudicare l'appalto dei lavori in oggetto all' **A.T.P. "Chierchia Costruzioni – Santarpia srl - Sporteco srl"** con impresa capogruppo "**Chierchia Costruzioni di Chierchia Giuseppe**" **C.F. : CHRGPP80S01E131E – Partita IVA 06442461213 con sede in Pimonte (NA) Cap : 80050 via Casa Motone n. 10**", con il ribasso del **20 %** sull'importo a base di gara di **€ 655.917,80** e quindi per il prezzo complessivo al netto del ribasso pari ad **€ 524.734,24** oltre Oneri per la sicurezza ed IVA ovvero :

€ 524.734,24 +

€ 13.224,80 oneri esterni per la sicurezza non soggetti al ribasso=

€ 537.959,04 +

€ 5.322,06 oneri interni per la sicurezza non soggetti al ribasso=

€ 543.281,10 quale importo contrattuale oltre IVA

**DATO ATTO** che il quadro economico riepilogativo dell'intervento rideterminato a seguito di gara risulta quello in allegato alla presente e riportante le economie dovute al ribasso dell'offerta economica del 20% pari ad € 131.183,56 oltre IVA ovvero per un importo complessivo di € **144.301,91 IVA compresa**; ;

**DATTO ATTO** che è stato acquisito il Codice Identificativo della Gara (CIG): **n. 877905515F** nonché il Codice Unico di Progetto (**CUP**): **J23B19000120003**;

#### **VISTI:**

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:
- l'art. 107, sulle Funzioni e responsabilità della dirigenza;
- gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

#### **DETERMINA**

**DI DICHIARARE** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**DI APPROVARE** i verbali di gara n. 1 del 20/07/2021, n. 2 del 22/07/2021, n. 3 del 26/07/2021, n. 4 del 03/08/2021, n. 5 del 03/08/2021, n. 6 del 04/08/2021, n. 7 del 03/09/2021, n. 8 del 07/09/2021, n. 9 del 08/09/2021, n. 10 del 13/09/2021, n. 11 del 20/09/2021, n. 12 del 12/10/2021, n. 13 del 14/10/2021 e n. 14 del 28/10/2021, agli atti dell'ufficio tecnico e della piattaforma del portale gare della Città Metropolitana di Napoli ;

**DI PROCEDERE** all'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di **"Realizzazione di una struttura Polivalente dedicata allo svolgimento di eventi e convegni culturali finalizzati alla promozione dello sviluppo e della vocazione turistica del territorio e del Carnevale Strianese"** all' R.T.I. **"Chierchia Costruzioni – Santarpia srl - Sporteco srl"** con impresa capogruppo **"Chierchia Costruzioni di Chierchia Giuseppe"** C.F. : **CHRGPP80S01E131E – Partita IVA 06442461213 con sede in Pimonte (NA) Cap : 80050 via Casa Motone n. 10"**, con il ribasso del 20 % sull'importo a base di gara di € 655.917,80 e quindi per il prezzo complessivo al netto del ribasso pari ad € 524.734,24 oltre Oneri per la sicurezza ed IVA ovvero

:

€ 524.734,24 +

€ 13.224,80 *oneri esterni per la sicurezza non soggetti al ribasso=*

€ 537.959,04 +

€ 5.322,06 *oneri interni per la sicurezza non soggetti al ribasso=*

€ 543.281,10 quale importo contrattuale oltre IVA

**DI APPROVARE** il quadro economico riepilogativo dell'intervento rideterminato a seguito di gara in allegato alla presente e riportante le economie dovute al ribasso dell'offerta economica del 20% pari ad € 131.183,56 oltre IVA ovvero per un importo complessivo di **€ 144.301,91IVA compresa;**

**DARE ATTO** che le somme per la realizzazione dell'intervento sono appostate sul **Capitolo di entrata del Bilancio Comunale n. 4012 e sul Capitolo in uscita n. 2012 05.02.02 ;**

**DI DISPORRE**, prima della stipula del contratto, la comunicazione ai controinteressati ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s. m. e i. , nonché lo svincolo delle cauzioni provvisorie a favore degli altri operatori economici partecipanti;

**DI PROVVEDERE** alla pubblicazione della presente determina all'albo pretorio on line, nel rispetto del D.Lgs. 33/2013.

**DI DARE ATTO**, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2015, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, in "Amministrazione trasparente" sezione "provvedimenti dei dirigenti", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

**DI ATTESTARE** la regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell'art. 147 bis. del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm. ii.

Il Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP. e Polizia Locale

*arch. Vittorio CELENTANO*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.*

<b>QUADRO ECONOMICO A SEGUITO GARA</b>	
<b>A) IMPORTO DEI LAVORI</b> a seguito ribasso del 20%	<b>€ 524.734,24</b>
O.D. Oneri diretti per la sicurezza (incidenza) (non soggetti a ribasso d'asta)	<b>€ 5.322,06</b>
O.S. Oneri specifici per la sicurezza su lavori a misura (non soggetti a ribasso d'asta)	<b>€ 13.224,80</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO LAVORI DI PROGETTO</b>	<b>€ 543.281,10</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE :</b>	
Totale Spese tecniche	€ 39.674,42
CNPAIA (4%)	€ 1.586,98
IVA su spese tecniche (22%)	€ 9.077,51
Spese Commissione di gara	€ 3.200,00
Spese per pubblicità gara e portale telematico S.U.A.	€ 2.410,00
Fondo di cui al D.lgs 50/2016 art. 113 e s.m.i. (2% lavori a base d'asta)	€ 13.489,29
Imprevisti sui lavori (6%)	€ 31.484,05
I.V.A. su lavori ( 10%)	€ 54.328,11
I.V.A. su imprevisti (10%)	€ 3.148,41
Spese per allacciamenti e spostamenti (Enel-Acqua-Fogna-Antincendio-Tele)	€ 4.649,63
Forniture e lavori liquidabili a fattura	€ 1.426,00
I.V.A. su lavori liquidabili a fattura e forniture (10%)	€ 142,60
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 164.616,99</b>
<b>C) ECONOMIE del RIBASSO DI GARA ed IVA (€ 131,183,56 + € 13,118,35 = € 144,301,91)</b>	<b>€ 144.301,91</b>
<b>TOTALE SPESA INTERVENTO (A+B+C)</b>	<b>€ 852.200,00</b>

*PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE*

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00222/2021 del 10/12/2021, avente oggetto: Aggiudicazione a seguito di gara mediante procedura aperta, dei Lavori di “Realizzazione di una struttura Polivalente dedicata allo svolgimento di eventi e convegni culturali finalizzati alla promozione dello sviluppo e della vocazione turistica del territorio e del Carnevale Strianese”- Approvazione verbali di gara - CIG: 877905515F CUP: J23B19000120003 – Affidamento all’A.T.P. “Chierchia Costruzioni – Santarpia srl - Sporteco srl ”

*Preso d'atto: Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, d.Lgs 267/2000, la regolarità contabile.*