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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Intervento di Messa in sicurezza con eliminazione della strettoia
in via Cesare BATTISTI e Piazza IV Novembre / Caduti di tutte

le guerre - I Fase  (SpCat 1)
Demolizioni   (Cat 1)

1 Demolizione parziale o totale di fabbricati Demolizione parziale di
CAM24_R02 fabbricati con struttura portante in tufo, pietrame in genere, mattoni
.020.005.E pieni e solai di qualsiasi natura o in ce ...  km di distanza. Per
(CAM) fabbricati con strutture verticali in cemento armato e misto, valutato a

metro cubo vuoto per pieno
Piano Terra 58,00 3,300 191,40
Piano Primo 52,00 3,000 156,00

SOMMANO mc 347,40 21,07 7´319,72

2 Scavi e rinterri con mezzi meccanici all'interno di edifici o in zone
CAM24_R02 ristrette Rinterro eseguito con mezzi meccanici di piccole dimensioni
.000.010.C all'interno di edifici o in aree ristret ... io o della zona ristretta, la

compattazione a strati ed il costipamento prescritto. Con materiali di
risulta dagli scavi
Riempiamento Cantina 30,00 2,500 75,00

SOMMANO mc 75,00 12,71 953,25

3 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
CAM24_T01 autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni
.020.010.A e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico,

spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata.
Per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 1 [mc 347.40] 347,40
A detrarre Rinterro
Vedi voce n° 2 [mc 75.00] -75,00

Sommano positivi mc 347,40
Sommano negativi mc -75,00

SOMMANO mc 272,40 44,40 12´094,56

Lavori di costruzione stradale  (Cat 2)

4 Geogriglie bi-orientate in struttura piana monolitica per rinforzo
CAM24_U05 sottofondi: resistenza massima a trazione non inferiore a 20 KN/m
.025.090.B Fornitura e posa in opera di geogriglie bi-orie ... ldature, costituite da

struttura piana monolitica per rinforzo sottofondi. Resistenza a
trazione non inferiore a 30 KN/m

30,00 30,00

SOMMANO mq 30,00 8,78 263,40

5 Materiale anticapillare di idonea granulometria al di sotto di rilevati o
CAM24_U05 della sovrastruttura, avente funzione di filtro per terreni sottostanti,
.020.075.A fornito e posto in opera, compresi la stesa a superfici piane e livellate,

il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati.
30,00 0,500 15,00

SOMMANO mc 15,00 28,26 423,90

6 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale
CAM24_U05 (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una
.020.020.A densità non minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli

eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari

COMMITTENTE: Comune di Striano

A   R I P O R T A R E 21´054,83
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 21´054,83

2,00 30,00 60,00

SOMMANO mq 60,00 2,06 123,60

7 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore,
CAM24_U05 costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata
.020.085.A granulometria in tutto rispondente alle prescrizio ... o ed in sito, la

lavorazione e il costipamento dello strato con idonee macchine,
misurato in opera dopo il costipamento.

30,00 0,250 7,50

SOMMANO mc 7,50 60,95 457,13

8 Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di
CAM24_U05 cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura dei giunti, i pezzi
.080.010.C speciali. Cordone prefabbricato da 12÷14x25x100 cm

37,00 37,00

SOMMANO m 37,00 23,69 876,53

9 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo
CAM24_E03 durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
.010.020.A dimensione massima degli aggregati di 32 mm,  ...  i ferri di
(CAM) armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione

XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30
100,00 0,150 15,00

SOMMANO mc 15,00 169,56 2´543,40

10 Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido, posta in opera
CAM24_U05 su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi
.060.010.B oneri per interruzioni intorno agli alber ... a misura, carico, trasporto e

scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile.
Dimensioni 6x6x8 cm

100,00 100,00

SOMMANO mq 100,00 99,31 9´931,00

11 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino
CAM24_U05 a completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del
.010.028.A trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori fino

ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore.
750,00 3,000 2´250,00

SOMMANO mq/cm 2´250,00 1,05 2´362,50

12 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
CAM24_U05 costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in
.020.095.A idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con

appositi rulli .
350,00 3,000 1´050,00

SOMMANO mq/cm 1´050,00 2,59 2´719,50

13 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da
CAM24_U05 una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla
.020.096.A prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m² di

emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice
meccanica e costipato con appositi rulli.

750,00 3,000 2´250,00

SOMMANO mq/cm 2´250,00 2,85 6´412,50

COMMITTENTE: Comune di Striano

A   R I P O R T A R E 46´480,99
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 46´480,99

Segnaletica stradale  (Cat 3)

14 Segnaletica orizzontale in strisce longitudinali o trasversali con
CAM24_U05 vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente,
.050.058.B in quantità di 1,6 kg/mq Segnaletica orizz ... gnaletica nel momento

in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m². Per
strisce di larghezza 15 cm.

350,00 350,00

SOMMANO ml 350,00 2,02 707,00

15 Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali,
CAM24_U05 zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
.050.062.B premiscelata di colore bianca o gialla permanente. Ripasso di

segnaletica esistente, vernice: 1,1 kg/mq.
50,00 50,00

SOMMANO mq 50,00 6,00 300,00

16 Segnaletica orizzontale costituita da scritte a terra Segnaletica
CAM24_U05 orizzontale, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione
.050.064.A di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla

permanente, in quantità di 1,1 kg/m². Per nuovo impianto.
50,00 50,00

SOMMANO mq 50,00 6,00 300,00

17 Segnali di ''preavviso di dare la precedenza” di forma triangolare con
CAM24_U05 pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione,
.050.030.A rifrangenza classe I Segnali di ''preavviso di ...  I, fissati con staffe

bullonate su appositi supporti. In lamiera di ferro da 10/10 lato 60 cm
con integrativo 18x53 cm.

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 53,99 107,98

18 Segnali di direzione segnale di ''localizzazione'' e ''indicazione di
CAM24_U05 servizi'', a forma rettangolare, rifrangenza classe II Segnali di
.050.026.A direzione segnale di ''localizzazione'' e '' ... zione, a forma rettangolare,

rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro
10/10 da 40x60 cm.

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 48,51 97,02

19 Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione''
CAM24_U05 urbani e extraurbani, rifrangenza classe II Segnali di ''direzione'',
.050.022.B ''preavviso di intersezioni'' e ''p ... amento di Attuazione, rifrangenza

classe II, fissati su appositi supporti. Lamiera di ferro 10/10,
dimensioni 90x120 cm.

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 288,46 288,46

Demolizioni   (Cat 1)

20 Segnali di ''sosta consentita a particolari categorie'' e ''preavviso di
CAM24_U05 parcheggio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento
.050.015.B di classe II, fissati su appositi supporti. Dimensioni 60x90 cm,

spessore 10/10.
1,00 1,00

COMMITTENTE: Comune di Striano

A   R I P O R T A R E 1,00 48´281,45
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 48´281,45

SOMMANO cad 1,00 96,94 96,94

21 Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o
CAM24_U05 azzurro, completi di staffe bullonate su appositi supporti, conformi al
.050.012.B Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione,

rifrangenza classe II. Diametro 60 cm, spessore 10/10.
2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 64,31 128,62

22 Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza” di forma triangolare,
CAM24_U05 rifrangenza classe I, completi di staffe bullonate su appositi supporti.
.050.010.A Lato 60 cm, spessore 10/10.

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 24,59 24,59

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Striano

A   R I P O R T A R E 48´531,60
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 48´531,60

Intervento di “Messa in sicurezza con eliminazione della strettoia
in via Cesare BATTISTI e Piazza IV Novembre / Caduti di tutte

le guerre - II Fase  (SpCat 2)

23 Muratura per elevazione in pietrame tufaceo con fornitura del
CAM24_E08 pietrame Muratura per opere in elevazione formata da pietrame
.010.085.A tufaceo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di  ... ualsiasi

altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ammorsature,
spigoli, riseghe, ecc. Con malta idraulica
Delimitazione e sostegno per demolizione 6,00 0,500 7,000 21,00

SOMMANO mc 21,00 270,10 5´672,10

24 Demolizione parziale o totale di fabbricati Demolizione parziale di
CAM24_R02 fabbricati con struttura portante in tufo, pietrame in genere, mattoni
.020.005.E pieni e solai di qualsiasi natura o in ce ...  km di distanza. Per
(CAM) fabbricati con strutture verticali in cemento armato e misto, valutato a

metro cubo vuoto per pieno
Piano Terra e Primo 24,00 7,000 168,00

SOMMANO mc 168,00 21,07 3´539,76

25 Demolizione parziale o totale di fabbricati Sovrapprezzo alle
CAM24_R02 demolizioni parziale o totale di fabbricati a causa di una limitata
.020.005.G accessibilità alle aree di intervento, con escavatore di portata <170

q.li e/o autocarro di portata < 15 mc
3539,76 3´539,76

SOMMANO % 3´539,76 30,00 1´061,93

26 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
CAM24_T01 autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni
.020.010.A e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico,

spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata.
Per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 24 [mc 168.00] 168,00
A detrarre Rinterro

SOMMANO mc 168,00 44,40 7´459,20

Lavori di costruzione stradale  (Cat 2)

27 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore,
CAM24_U05 costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata
.020.085.A granulometria in tutto rispondente alle prescrizio ... o ed in sito, la

lavorazione e il costipamento dello strato con idonee macchine,
misurato in opera dopo il costipamento.

30,00 0,250 7,50

SOMMANO mc 7,50 60,95 457,13

28 Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di
CAM24_U05 cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura dei giunti, i pezzi
.080.010.C speciali. Cordone prefabbricato da 12÷14x25x100 cm

40,00 40,00

SOMMANO m 40,00 23,69 947,60

29 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo
CAM24_E03 durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
.010.020.A dimensione massima degli aggregati di 32 mm,  ...  i ferri di
(CAM) armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione

COMMITTENTE: Comune di Striano

A   R I P O R T A R E 67´669,32
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 67´669,32

XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30
40,00 0,150 6,00

SOMMANO mc 6,00 169,56 1´017,36

30 Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido, posta in opera
CAM24_U05 su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi
.060.010.B oneri per interruzioni intorno agli alber ... a misura, carico, trasporto e

scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile.
Dimensioni 6x6x8 cm

40,00 1,200 48,00

SOMMANO mq 48,00 99,31 4´766,88

31 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino
CAM24_U05 a completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del
.010.028.A trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori fino

ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore.
40,00 1,200 3,000 144,00

SOMMANO mq/cm 144,00 1,05 151,20

32 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
CAM24_U05 costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in
.020.095.A idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con

appositi rulli .
40,00 3,000 120,00

SOMMANO mq/cm 120,00 2,59 310,80

33 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da
CAM24_U05 una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla
.020.096.A prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m² di

emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice
meccanica e costipato con appositi rulli.

40,00 3,000 120,00

SOMMANO mq/cm 120,00 2,85 342,00

Segnaletica stradale  (Cat 3)

34 Segnaletica orizzontale costituita da scritte a terra Segnaletica
CAM24_U05 orizzontale, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione
.050.064.A di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla

permanente, in quantità di 1,1 kg/m². Per nuovo impianto.
50,00 50,00

SOMMANO mq 50,00 6,00 300,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 74´557,56

T O T A L E   euro 74´557,56

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Striano

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Intervento di Messa in sicurezza con eliminazione della strettoia in via Cesare BATTISTI e Piazza IV Novembre / Caduti di tutte

le guerre - I Fase 48´531,60
  002 Intervento di “Messa in sicurezza con eliminazione della strettoia in via Cesare BATTISTI e Piazza IV Novembre / Caduti di tutte

le guerre - II Fase 26´025,96

Totale SUPER CATEGORIE euro 74´557,56

-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Striano

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 Demolizioni 38´350,67
  002 Lavori di costruzione stradale 34´106,43
  003 Segnaletica stradale 2´100,46

Totale CATEGORIE euro 74´557,56

-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Striano

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 74´557,56 100,000

M:001 Intervento di Messa in sicurezza con eliminazione della strettoia in via Cesare BATTISTI e Piazza IV Novembre / Caduti di tutte
le guerre - I Fase euro 48´531,60 65,093

M:001.001      Demolizioni euro 20´617,68 27,653
M:001.002      Lavori di costruzione stradale euro 26´113,46 35,025
M:001.003      Segnaletica stradale euro 1´800,46 2,415

M:002 Intervento di “Messa in sicurezza con eliminazione della strettoia in via Cesare BATTISTI e Piazza IV Novembre / Caduti di
tutte le guerre - II Fase euro 26´025,96 34,907

M:002.001      Demolizioni euro 17´732,99 23,784
M:002.002      Lavori di costruzione stradale euro 7´992,97 10,721
M:002.003      Segnaletica stradale euro 300,00 0,402

TOTALE  euro 74´557,56 100,000

     Data, 01/10/2024

Il Tecnico

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Striano

A   R I P O R T A R E 
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I M P O R T I
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)
    - I Fase  euro 48´531,60
    - II Fase  euro 26´025,96
    - Oneri per la sicurezza I Fase  euro 2´426,58
    - Oneri per la sicurezza II Fase  euro 1´301,30

Sommano  euro 78´285,44

b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza(NON soggetti a Ribasso d'asta)
A misura  euro 3´727,88
A corpo  euro 0,00
In economia  euro 0,00

Sommano  euro 3´727,88

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
c1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura  euro 0,00
c2) Rilievi accertamenti e indagini  euro 0,00
c3) Allacciamenti a pubblici servizi  euro 0,00
c4) Imprevisti  euro 0,00
c5) Oneri di discarica
      c5a) I Fase  euro 4´500,00
      c5b) II Fase  euro 2´520,00
c6) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi e spese di registrazione e trascrizione
     c6a) I Fase  euro 105´000,00
     c6b) II Fase  euro 35´750,00
c7) Spese Tecnico/Amministrative relative all'esproprio
      c7a) I Fase  euro 12´600,00
      c7b) II Fase  euro 4´290,00
c8) Accantonamento di cui all'art. 133 commi 3 e 4 D.Lgs. 163/2006  euro 0,00
c9) Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis D.Lgs. 163/2006, spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e
di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, nella
misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente  euro 0,00
c10) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione  euro 0,00
c11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici  euro 0,00
c12) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche  euro 0,00
c13) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed
altri eventuali collaudi specialistici  euro 0,00
c14) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge  euro 0,00

Sommano  euro 164´660,00

TOTALE  euro 242´945,44

     Data, 01/10/2024

Il Tecnico
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