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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Lavori di realizzazione Via Orto delle Fabbriche - 1° Fase
(SpCat 1)

DEMOLIZIONE   (Cat 1)

1 / 1 Demolizione parziale o totale di fabbricati Demolizione totale di
CAM24_R02 fabbricati con struttura prefabbricata in cemento armato
.020.005.C precompresso. Effettuata con l'ausilio di mezzi meccanici ...  e
(CAM) trasporto alla pubblica discarica entro 10 km di distanza. Demolizione

totale - Valutato a metro cubo vuoto per pieno
Fabbricato esistente 831,30 831,30

SOMMANO mc 831,30 20,83 17´315,98

2 / 2 Demolizione di muratura di spessore superiore ad una testa eseguita
CAM24_R02 con mezzi meccanici Demolizione di muratura, anche voltata, di
.020.015.A spessore superiore ad una testa, eseguita con l'a ... ni limitrofe,
(CAM) compresa la cernita e accantonamento del materiale di recupero da

riutilizzare. Muratura in mattoni o tufo
Muretto di recinzione 3,80 0,300 0,600 0,68

12,60 0,300 0,600 2,27

SOMMANO mc 2,95 66,08 194,94

3 / 3 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta
CAM24_R02 cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con
.060.022.A l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... one. Compresi
(CAM) l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m.

Non armati di altezza fino a 10 cm
158,00 158,00

SOMMANO mq 158,00 15,57 2´460,06

4 / 4 Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di
CAM24_R02 ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e
.035.010.B spessore e con qualsiasi sviluppo, in oper ...  e/o di risulta fino ad una
(CAM) distanza di 50 m. Rimozione di elementi struturali con profili NP,

HEA, UPN, L, C e similari
Cancello 3,00 2,000 30,000 180,00

SOMMANO kg 180,00 0,56 100,80

SCAVI E TRASPORTI  (Cat 2)

5 / 5 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM24_E01 sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
.015.010.A di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere.

Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
MURO PROPRIETA' ESPROPRIATA 24,00 1,000 0,500 12,00

SOMMANO mc 12,00 5,23 62,76

OPERE STRUTTURALI   (Cat 3)

6 / 6 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
CAM24_E03 norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
.040.010.A compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli.
(CAM) Acciaio in barre.

MURO PARCHEGGIO 9,60 80,000 768,00

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Striano

A   R I P O R T A R E 768,00 20´134,54
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 768,00 20´134,54

SOMMANO kg 768,00 2,53 1´943,04

7 / 7 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque
CAM24_E03 tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o
.030.010.B armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate

secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture in elevazione.
MURO PARCHEGGIO 2,00 24,00 2,000 96,00

SOMMANO mq 96,00 35,61 3´418,56

8 / 8 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo
CAM24_E03 durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
.010.020.F dimensione massima degli aggregati di 32 mm,  ...  strutture di
(CAM) fondazione e interrate Classe di esposizione XA3, Classe di

resistenza C35/45, cemento tipo ARS (UNI 9156)
MURO PARCHEGGIO 24,00 0,300 2,000 14,40

24,00 1,000 0,350 8,40

SOMMANO mc 22,80 206,09 4´698,85

OPERE FOGNARIE STRADALI  (Cat 4)

9 / 9 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM24_E01 sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
.015.010.A di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere.

Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
PER POSA POZZETTI E CADITOIE
RETE FOGNARIA CADITOIE 2,00 0,60 0,600 0,600 0,43

SOMMANO mc 0,43 5,23 2,25

10 / 10 Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo
CAM24_U04 pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in
.020.010.C cemento vibrato con impronte laterali per l'i ... lcestruzzo cementizio,

il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo
Dimensioni 40x40x40 cm
Per Caditoie 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 57,28 114,56

11 / 11 "Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi
CAM24_U04 prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e
.020.026.D fondo non inferiore a cm 10, con impronte  ... struzzo cementizio, il

rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo"
Dimensioni 100x100x40 cm

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 209,83 419,66

12 / 12 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM24_E01 sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
.015.010.A di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere.

Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
PARCHEGGIO 1 5,00 0,500 0,800 2,00

SOMMANO mc 2,00 5,23 10,46

13 / 13 Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN2
CAM24_U02 Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Striano

A   R I P O R T A R E 30´741,92
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TARIFFA
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R I P O R T O 30´741,92

.040.010.G scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma ... i speciali,
(CAM) le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del

rinfianco con materiale idoneoDE 225 mm
PARCHEGGIO 1 5,00 5,00

SOMMANO m 5,00 29,14 145,70

14 / 15 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente
CAM24_U04 da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri
.010.010.B necessari per una corretta stabilizzazion ... vibranti e eventuali apporti

di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e
pozzetti eseguito a mano
PARCHEGGIO 1 *(par.ug.=2*0,25) 0,50 5,00 0,500 0,800 1,00

SOMMANO mc 1,00 75,29 75,29

15 / 16 Rinterro di terreno, precedentemente asportato, mediante l’utilizzo di
CAM24_A01 piccolo mezzo meccanico e con l’ausilio di personale per lo
.040.400.A spostamento del terreno in zone di difficile accesso per il mezzo e

pistonatura
PARCHEGGIO 1 *(par.ug.=0,25*2) 0,50 5,00 0,500 0,800 1,00

SOMMANO mc 1,00 20,80 20,80

OPERE STRADALI   (Cat 5)

16 / 14 Preparazione e bonifica del piano di posa dei rilevati o della
CAM24_U05 fondazione stradale mediante la stabilizzazione a calce da eseguirsi
.020.025.A con idonei macchinari per uno spessore finito di ... scelazione della

calce, le prove di laboratorio ed in sito durante il trattamento esclusa
la sola fornitura della calce.

14,00 3,000 42,00

SOMMANO mq 42,00 6,63 278,46

17 / 17 Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di
CAM24_U05 cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura dei giunti, i pezzi
.080.010.C speciali. Cordone prefabbricato da 12÷14x25x100 cm

PARCHEGGIO 1 *(lung.=20+20+5+8) 53,00 53,00

SOMMANO m 53,00 23,69 1´255,57

18 / 18 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione
CAM24_E03 garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale
.010.010.A dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e
(CAM) gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di

resistenza C12/15
41,00 0,500 0,150 3,08

SOMMANO mc 3,08 142,75 439,67

19 / 19 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
CAM24_E03 norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
.040.010.B compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli.
(CAM) Acciaio in rete elettrosaldata.

MAGLIA 10X10 DIAM. 8 MM 7,90 71,00 0,395 221,56

SOMMANO kg 221,56 2,71 600,43

20 / 20 Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, posta in
CAM24_U05 opera con sottofondo in sabbia, il tutto su sottostante massetto di
.070.010.A fondazione, da pagarsi a parte, inclusi costi ...  e scarico a rifiuto, a

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Striano

A   R I P O R T A R E 33´557,84
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R I P O R T O 33´557,84

qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Masselli standard
colore grigio, spessore 6 cm

13,00 1,200 15,60
11,00 1,200 13,20
14,00 1,200 16,80
21,00 1,200 25,20

SOMMANO mq 70,80 39,24 2´778,19

21 / 21 Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di
CAM24_U04 carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle
.020.077.A norme tecniche vigenti, compresi le opere murarie . Chiusini, caditoie

e griglie in ghisa sferoidale
12,00 100,000 1´200,00

SOMMANO kg 1´200,00 5,23 6´276,00

22 / 27 ZANELLA STRADALE IN CLS VIBRATO
NP 02 20,00 20,00

10,00 10,00

SOMMANO ml. 30,00 32,00 960,00

23 / 28 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
CAM24_U05 costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in
.020.095.A idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con

appositi rulli .
PARCHEGGI 1 20,85 8,000 8,000 1´334,40

7,50 5,000 8,000 300,00

SOMMANO mq/cm 1´634,40 2,59 4´233,10

24 / 29 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da
CAM24_U05 una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla
.020.096.A prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m² di

emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice
meccanica e costipato con appositi rulli.

25,00 6,000 3,000 450,00
7,50 5,000 3,000 112,50

SOMMANO mq/cm 562,50 2,85 1´603,13

25 / 30 Sistemazioni varie e ripristini delle opere d'arti esistenti lungo il tratto
NP 03 viario.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00

OPERE COMPLEMENTARI  (Cat 6)

26 / 31 Fornitura e spargimento in pieno campo di composti di origine
CAM24_V02 vegetale per usi agronomici Fornitura e spargimento in pieno campo
.020.040.A di compost di origine vegetale per usi agronomici, per uno spessore di
(CAM) 5 cm, nelle zone interessate da miglioramento della struttura del

terreno
75,00 0,100 7,50

SOMMANO mc 7,50 56,05 420,38

27 / 32 Stesa e modellazione di terra di coltivo, per piccole quantità, esclusa
CAM24_V02 la fornitura: eseguita a mano
.020.045.A 75,00 0,100 7,50

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Striano

A   R I P O R T A R E 7,50 51´828,64
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R I P O R T O 7,50 51´828,64

(CAM)
SOMMANO mc 7,50 35,03 262,73

28 / 33 Formazione di un terreno erboso con preparazione manuale del
CAM24_V02 terreno (pulizia, vangatura, erpicatura)
.020.070.A 75,00 75,00
(CAM)

SOMMANO mq 75,00 3,23 242,25

29 / 34 Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde,
CAM24_V02 posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il terricciato ottenuto per
.020.105.C compostazione aerobica controllata di m ... ura e posa di tubo dreno
(CAM) interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di

circ. da 16 a 20 cm
3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 111,03 333,09

SEGNALETICA ORIZZONTALE VERTICALE  (Cat 7)

30 / 22 Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza” di forma triangolare,
CAM24_U05 rifrangenza classe I, completi di staffe bullonate su appositi supporti.
.050.010.A Lato 60 cm, spessore 10/10.

7,00 7,00

SOMMANO cad 7,00 24,59 172,13

31 / 23 Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o
CAM24_U05 azzurro, completi di staffe bullonate su appositi supporti, conformi al
.050.012.E Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione,

rifrangenza classe II. Diametro 60 cm, spessore 25/10.
5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 77,39 386,95

32 / 24 Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale,
CAM24_U05 trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con
.050.055.D supporto in materiale plastico. Diametro 80 cm.

4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 138,25 553,00

33 / 25 Segnaletica orizzontale in strisce longitudinali o trasversali con
CAM24_U05 vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente,
.050.058.A in quantità di 1,6 kg/mq Segnaletica orizz ... gnaletica nel momento

in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m². Per
strisce di larghezza 12 cm.
LATERALI DI CARREGIATA 2,00 170,00 340,00
CENTRALE 1,00 170,00 170,00
PARCHEGGIO 1 40,00 40,00
PARCHEGGIO 1 30,00 30,00

SOMMANO ml 580,00 1,91 1´107,80

34 / 26 Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali,
CAM24_U05 zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
.050.062.B premiscelata di colore bianca o gialla permanente. Ripasso di

segnaletica esistente, vernice: 1,1 kg/mq.
5,00 3,50 4,000 70,00

SOMMANO mq 70,00 6,00 420,00

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Striano

A   R I P O R T A R E 55´306,59
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R I P O R T O 55´306,59

Lavori di realizzazione Via Orto delle Fabbriche - 2° Fase
(SpCat 2)

DEMOLIZIONE   (Cat 1)

35 / 35 Demolizione di muratura di spessore superiore ad una testa eseguita
CAM24_R02 con mezzi meccanici Demolizione di muratura, anche voltata, di
.020.015.A spessore superiore ad una testa, eseguita con l'a ... ni limitrofe,
(CAM) compresa la cernita e accantonamento del materiale di recupero da

riutilizzare. Muratura in mattoni o tufo
Recinzione Part. 1493 -1494 34,00 0,300 1,300 13,26
fondazione 34,00 1,000 0,500 17,00

SOMMANO mc 30,26 66,08 1´999,58

36 / 36 Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di
CAM24_R02 ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e
.035.010.B spessore e con qualsiasi sviluppo, in oper ...  e/o di risulta fino ad una
(CAM) distanza di 50 m. Rimozione di elementi struturali con profili NP,

HEA, UPN, L, C e similari
Cancello 3,00 2,000 30,000 180,00

SOMMANO kg 180,00 0,56 100,80

SCAVI E TRASPORTI  (Cat 2)

37 / 37 Scavo di pulizia o scotico Scavo di pulizia generale eseguito con
CAM24_E01 mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla
.000.010.A profondità di m 0.4, compresa l'estirpazion ...  rimozione di

recinzioni, delimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di
manufatti in muratura o conglomerato
PICCHETTO A-P1 7,40 2,300 17,02
PICCHETTO P1-P2 7,40 2,300 17,02
PICCHETTO P2-P3 *(lung.=5,30+5,65/2) 8,13 5,040 40,98
PICCHETTO P3-P4 *(lung.=5,10+4,70/2) 7,45 4,900 36,51
PICCHETTO P4-P5 6,30 6,850 43,16
PICCHETTO P5-P6 6,30 7,500 47,25
PICCHETTO P6-P7 8,13 7,500 60,98
PICCHETTO P7-P8 10,00 7,500 75,00
PICCHETTO P8-P9 5,23 7,500 39,23
PICCHETTO P9-P10 14,60 7,500 109,50
PICCHETTO P10-P11 24,30 7,500 182,25
PICCHETTO P11-P12 5,15 7,500 38,63
PICCHETTO P12-P13 18,50 7,500 138,75
PICCHETTO P13-P14 14,70 7,500 110,25
PICCHETTO P14-P15 18,20 7,500 136,50
PICCHETTO P15-P16 4,00 7,500 30,00
PICCHETTO P16-P17 7,20 5,000 36,00
PICCHETTO P17-P18 14,85 5,000 74,25

SOMMANO mq 1´233,28 0,95 1´171,62

38 / 38 Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione
CAM24_E01 aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in
.010.010.A presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fon ... el cantiere,

compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
PICCHETTO A-P1 7,40 2,300 0,150 2,55
PICCHETTO P1-P2 7,40 2,300 0,150 2,55
PICCHETTO P2-P3 *(lung.=5,30+5,65/2) 8,13 5,040 0,150 6,15
PICCHETTO P3-P4 *(lung.=5,10+4,70/2) 7,45 4,900 0,150 5,48
PICCHETTO P4-P5 6,30 6,850 0,150 6,47
PICCHETTO P5-P6 6,30 7,500 0,150 7,09
PICCHETTO P6-P7 8,13 7,500 0,150 9,15
PICCHETTO P7-P8 10,00 7,500 0,150 11,25
PICCHETTO P8-P9 5,23 7,500 0,150 5,88

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Striano

A   R I P O R T A R E 56,57 58´578,59
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R I P O R T O 56,57 58´578,59

PICCHETTO P9-P10 14,60 7,500 0,150 16,43
PICCHETTO P10-P11 24,30 7,500 0,150 27,34
PICCHETTO P11-P12 5,15 7,500 0,150 5,79
PICCHETTO P12-P13 18,50 7,500 0,150 20,81
PICCHETTO P13-P14 14,70 7,500 0,150 16,54
PICCHETTO P14-P15 18,20 7,500 0,150 20,48
PICCHETTO P15-P16 4,00 7,500 0,150 4,50
PICCHETTO P16-P17 7,20 5,000 0,150 5,40
PICCHETTO P17-P18 14,85 5,000 0,150 11,14

SOMMANO mc 185,00 4,49 830,65

39 / 39 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM24_E01 sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
.015.010.A di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere.

Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
PER REALIZZAZIONE MURO DI DELIMITAZIONE STRADA 11,00 0,600 0,600 3,96

23,00 0,600 0,600 8,28
55,00 1,000 0,600 33,00
54,00 1,000 1,200 64,80

SOMMANO mc 110,04 5,23 575,51

OPERE STRUTTURALI   (Cat 3)

40 / 40 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
CAM24_E03 norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
.040.010.A compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli.
(CAM) Acciaio in barre.

MURO H. 1.00
FONDAZIONE 8,00 11,00 1,208 106,30
STAFFE *(par.ug.=11/0,20) 55,00 2,20 0,395 47,80
ELEVAZIONE 8,00 11,00 1,208 106,30
STAFFE *(par.ug.=11/0,20) 55,00 3,60 0,395 78,21
MURO H. 1.00
FONDAZIONE 8,00 55,00 1,208 531,52
STAFFE *(par.ug.=55/,2) 275,00 2,20 0,395 238,98
ELEVAZIONE 8,00 55,00 1,208 531,52
STAFFE *(par.ug.=55/0,20) 275,00 3,60 0,395 391,05

MURO H. 2.00
FONDAZIONE 10,00 54,00 1,208 652,32
STAFFE *(par.ug.=54/0,20) 270,00 2,50 0,395 266,63
ELEVAZIONE 14,00 54,00 1,208 913,25
STAFFE *(par.ug.=54/0,20) 270,00 5,50 0,395 586,58

SOMMANO kg 4´450,46 2,53 11´259,66

41 / 41 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque
CAM24_E03 tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o
.030.010.B armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate

secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture in elevazione.
TRATTO H. 1.00 2,00 11,00 1,200 26,40
TRATTO H. 1.00 2,00 55,00 1,200 132,00
TRATTO H. 2.00 2,00 54,00 2,200 237,60

SOMMANO mq 396,00 35,61 14´101,56

42 / 42 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo
CAM24_E03 durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
.010.020.F dimensione massima degli aggregati di 32 mm,  ...  strutture di
(CAM) fondazione e interrate Classe di esposizione XA3, Classe di

resistenza C35/45, cemento tipo ARS (UNI 9156)

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Striano

A   R I P O R T A R E 85´345,97
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 85´345,97

TRATTO H. 1.00 11,00 0,300 1,200 3,96
11,00 0,800 0,350 3,08

TRATTO H. 1.00 55,00 0,300 1,200 19,80
55,00 0,800 0,350 15,40

TRATTO H. 2.00 54,00 0,300 2,200 35,64
54,00 1,200 0,350 22,68

SOMMANO mc 100,56 206,09 20´724,41

OPERE FOGNARIE STRADALI  (Cat 4)

43 / 43 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM24_E01 sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
.015.010.A di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere.

Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
PER POSA POZZETTI E CADITOIE
RETE FOGNARIA POZZETTI 12,00 1,20 1,200 1,500 25,92
RETE FOGNARIA CADITOIE 43,00 0,60 0,600 0,600 9,29

SOMMANO mc 35,21 5,23 184,15

44 / 44 Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo
CAM24_U04 pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in
.020.010.C cemento vibrato con impronte laterali per l'i ... lcestruzzo cementizio,

il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo
Dimensioni 40x40x40 cm
Per Caditoie 43,00 43,00

SOMMANO cad 43,00 57,28 2´463,04

45 / 45 "Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi
CAM24_U04 prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e
.020.026.D fondo non inferiore a cm 10, con impronte  ... struzzo cementizio, il

rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo"
Dimensioni 100x100x40 cm

12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 209,83 2´517,96

46 / 46 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM24_E01 sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
.015.010.A di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere.

Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
TRATTO 1 *(lung.=2,50+2,50) 5,00 0,500 0,800 2,00

5,00 0,500 0,800 2,00
3,00 0,500 0,800 1,20

TRATTO 2 *(lung.=2,30+2,30) 4,60 0,500 0,800 1,84
3,50 0,500 0,800 1,40
1,50 0,500 0,800 0,60

TRATTO 3 *(lung.=3+3) 6,00 0,500 0,800 2,40
7,00 0,500 0,800 2,80
8,00 0,500 0,800 3,20

TRATTO 4 *(lung.=3,10+3,20) 6,30 0,500 0,800 2,52
TRATTO 5 *(lung.=3,05+3,15) 6,20 0,500 0,800 2,48

8,00 0,500 0,800 3,20
8,20 0,500 0,800 3,28

TRATTO 6 *(lung.=3,50+3,50) 7,00 0,500 0,800 2,80
TRATTO 7 *(lung.=3,50+3,50) 7,00 0,500 0,800 2,80

9,00 0,500 0,800 3,60
7,00 0,500 0,800 2,80

TRATTO 8 *(lung.=3,45+3,60) 7,05 0,500 0,800 2,82
9,50 0,500 0,800 3,80

10,00 0,500 0,800 4,00

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Striano

A   R I P O R T A R E 51,54 111´235,53
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 51,54 111´235,53

TRATTO 9 *(lung.=3,50+3,50) 7,00 0,500 0,800 2,80
10,00 0,500 0,800 4,00
9,00 0,500 0,800 3,60

TRATTO 10 *(lung.=3,50+3,50) 7,00 0,500 0,800 2,80
2,00 10,00 0,500 0,800 8,00

TRATTO 11 3,40 0,500 0,800 1,36
3,00 0,500 0,800 1,20
7,00 0,500 0,800 2,80
5,00 0,500 0,800 2,00

TRATTO 12 2,00 2,00 0,500 0,800 1,60
PARCHEGGIO 2 5,00 0,500 0,800 2,00

SOMMANO mc 83,70 5,23 437,75

47 / 47 Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN2
CAM24_U02 Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e
.040.010.G scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma ... i speciali,
(CAM) le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del

rinfianco con materiale idoneoDE 225 mm
TRATTO 1 *(lung.=2,50+2,50) 5,00 5,00

5,00 5,00
3,00 3,00

TRATTO 2 *(lung.=2,30+2,30) 4,60 4,60
3,50 3,50
1,50 1,50

TRATTO 3 *(lung.=3+3) 6,00 6,00
7,00 7,00
8,00 8,00

TRATTO 4 *(lung.=3,10+3,20) 6,30 6,30
TRATTO 5 *(lung.=3,05+3,15) 6,20 6,20

8,00 8,00
8,20 8,20

TRATTO 6 *(lung.=3,50+3,50) 7,00 7,00
TRATTO 7 *(lung.=3,50+3,50) 7,00 7,00

9,00 9,00
7,00 7,00

TRATTO 8 *(lung.=3,45+3,60) 7,05 7,05
9,50 9,50

10,00 10,00
TRATTO 9 *(lung.=3,50+3,50) 7,00 7,00

10,00 10,00
9,00 9,00

TRATTO 10 *(lung.=3,50+3,50) 7,00 7,00
2,00 10,00 20,00

TRATTO 11 3,40 3,40
3,00 3,00
7,00 7,00
5,00 5,00

TRATTO 12 2,00 2,00 4,00
PARCHEGGIO 2 5,00 5,00

SOMMANO m 209,25 29,14 6´097,55

48 / 57 Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di
CAM24_U04 carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle
.020.077.A norme tecniche vigenti, compresi le opere murarie . Chiusini, caditoie

e griglie in ghisa sferoidale
12,00 100,000 1´200,00

SOMMANO kg 1´200,00 5,23 6´276,00

49 / 63 ZANELLA STRADALE IN CLS VIBRATO
NP 02 12,00 12,00

7,00 7,00
13,00 13,00
14,00 14,00
8,00 8,00

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Striano

A   R I P O R T A R E 54,00 124´046,83
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54,00 124´046,83

14,00 14,00
26,00 26,00
1,70 1,70

35,00 35,00
20,00 20,00
14,00 14,00
1,60 1,60
1,90 1,90

25,00 25,00
9,00 9,00
6,00 6,00

108,00 108,00
15,00 15,00

SOMMANO ml. 331,20 32,00 10´598,40

OPERE STRADALI   (Cat 5)

50 / 48 Preparazione e bonifica del piano di posa dei rilevati o della
CAM24_U05 fondazione stradale mediante la stabilizzazione a calce da eseguirsi
.020.025.A con idonei macchinari per uno spessore finito di ... scelazione della

calce, le prove di laboratorio ed in sito durante il trattamento esclusa
la sola fornitura della calce.

11,00 5,250 57,75
5,20 3,700 19,24

140,00 3,500 490,00
14,00 3,000 42,00

SOMMANO mq 608,99 6,63 4´037,60

51 / 49 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali
CAM24_U05 idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a
.020.010.C strati fino a raggiungere la densità prescr ... getale. Rilevato con

materiali, provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti
ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3

60,00 3,500 1,000 210,00
PARCHEGGIO 2 354,00 1,000 354,00

SOMMANO mc 564,00 23,79 13´417,56

52 / 50 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore,
CAM24_U05 costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata
.020.085.A granulometria in tutto rispondente alle prescrizio ... o ed in sito, la

lavorazione e il costipamento dello strato con idonee macchine,
misurato in opera dopo il costipamento.

11,00 5,250 0,300 17,33
5,20 3,700 0,300 5,77

140,00 3,500 0,300 147,00
14,00 3,000 0,300 12,60

PARCHEGGIO 2 354,00 0,300 106,20

SOMMANO mc 288,90 60,95 17´608,45

53 / 51 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente
CAM24_U04 da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri
.010.010.B necessari per una corretta stabilizzazion ... vibranti e eventuali apporti

di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e
pozzetti eseguito a mano
TRATTO 1 *(lung.=2,50+2,50) 0,25 5,00 0,500 0,800 0,50

0,25 5,00 0,500 0,800 0,50
0,25 3,00 0,500 0,800 0,30

TRATTO 2 *(lung.=2,30+2,30) 0,25 4,60 0,500 0,800 0,46
0,25 3,50 0,500 0,800 0,35
0,25 1,50 0,500 0,800 0,15

TRATTO 3 *(lung.=3+3) 0,25 6,00 0,500 0,800 0,60

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Striano

A   R I P O R T A R E 2,86 169´708,84
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,86 169´708,84

0,25 7,00 0,500 0,800 0,70
0,25 8,00 0,500 0,800 0,80

TRATTO 4 *(lung.=3,10+3,20) 0,25 6,30 0,500 0,800 0,63
TRATTO 5 *(lung.=3,05+3,15) 0,25 6,20 0,500 0,800 0,62

0,25 8,00 0,500 0,800 0,80
0,25 8,20 0,500 0,800 0,82

TRATTO 6 *(lung.=3,50+3,50) 0,25 7,00 0,500 0,800 0,70
TRATTO 7 *(lung.=3,50+3,50) 0,25 7,00 0,500 0,800 0,70

0,25 9,00 0,500 0,800 0,90
0,25 7,00 0,500 0,800 0,70

TRATTO 8 *(lung.=3,45+3,60) 0,25 7,05 0,500 0,800 0,71
0,25 9,50 0,500 0,800 0,95
0,25 10,00 0,500 0,800 1,00

TRATTO 9 *(lung.=3,50+3,50) 0,25 7,00 0,500 0,800 0,70
0,25 10,00 0,500 0,800 1,00
0,25 9,00 0,500 0,800 0,90

TRATTO 10 *(lung.=3,50+3,50) 0,25 7,00 0,500 0,800 0,70
(par.ug.=2*,25) 0,50 10,00 0,500 0,800 2,00
TRATTO 11 0,25 3,40 0,500 0,800 0,34

0,25 3,00 0,500 0,800 0,30
0,25 7,00 0,500 0,800 0,70
0,25 5,00 0,500 0,800 0,50

TRATTO 12 *(par.ug.=2*0,25) 0,50 2,00 0,500 0,800 0,40
PARCHEGGIO 2 *(par.ug.=2*0,25) 0,50 5,00 0,500 0,800 1,00

SOMMANO mc 21,43 75,29 1´613,46

54 / 52 Rinterro di terreno, precedentemente asportato, mediante l’utilizzo di
CAM24_A01 piccolo mezzo meccanico e con l’ausilio di personale per lo
.040.400.A spostamento del terreno in zone di difficile accesso per il mezzo e

pistonatura
TRATTO 1 *(lung.=2,50+2,50) 0,25 5,00 0,500 0,800 0,50

0,25 5,00 0,500 0,800 0,50
0,25 3,00 0,500 0,800 0,30

TRATTO 2 *(lung.=2,30+2,30) 0,25 4,60 0,500 0,800 0,46
0,25 3,50 0,500 0,800 0,35
0,25 1,50 0,500 0,800 0,15

TRATTO 3 *(lung.=3+3) 0,25 6,00 0,500 0,800 0,60
0,25 7,00 0,500 0,800 0,70
0,25 8,00 0,500 0,800 0,80

TRATTO 4 *(lung.=3,10+3,20) 0,25 6,30 0,500 0,800 0,63
TRATTO 5 *(lung.=3,05+3,15) 0,25 6,20 0,500 0,800 0,62

0,25 8,00 0,500 0,800 0,80
0,25 8,20 0,500 0,800 0,82

TRATTO 6 *(lung.=3,50+3,50) 0,25 7,00 0,500 0,800 0,70
TRATTO 7 *(lung.=3,50+3,50) 0,25 7,00 0,500 0,800 0,70

0,25 9,00 0,500 0,800 0,90
0,25 7,00 0,500 0,800 0,70

TRATTO 8 *(lung.=3,45+3,60) 0,25 7,05 0,500 0,800 0,71
0,25 9,50 0,500 0,800 0,95
0,25 10,00 0,500 0,800 1,00

TRATTO 9 *(lung.=3,50+3,50) 0,25 7,00 0,500 0,800 0,70
0,25 10,00 0,500 0,800 1,00
0,25 9,00 0,500 0,800 0,90

TRATTO 10 *(lung.=3,50+3,50) 0,25 7,00 0,500 0,800 0,70
(par.ug.=0,25*2) 0,50 10,00 0,500 0,800 2,00
TRATTO 11 0,25 3,40 0,500 0,800 0,34

0,25 3,00 0,500 0,800 0,30
0,25 7,00 0,500 0,800 0,70
0,25 5,00 0,500 0,800 0,50

TRATTO 12 *(par.ug.=0,25*2) 0,50 2,00 0,500 0,800 0,40
PARCHEGGIO 2 *(par.ug.=0,25*2) 0,50 5,00 0,500 0,800 1,00

SOMMANO mc 21,43 20,80 445,74

55 / 53 Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di
CAM24_U05 cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura dei giunti, i pezzi
.080.010.C speciali. Cordone prefabbricato da 12÷14x25x100 cm

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Striano

A   R I P O R T A R E 171´768,04
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 171´768,04

13,00 13,00
2,00 1,30 2,60

11,00 11,00
2,00 1,30 2,60

2,50 2,50
4,80 4,80
7,10 7,10

2,00 1,40 2,80
21,00 21,00

2,00 1,40 2,80
33,00 33,00

2,00 1,40 2,80
8,20 8,20

PARCHEGGIO 2 *(lung.=7+7+5+5+5+2,5+2,5+2,5+2,5+2) 41,00 41,00

SOMMANO m 155,20 23,69 3´676,69

56 / 54 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione
CAM24_E03 garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale
.010.010.A dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e
(CAM) gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di

resistenza C12/15
13,00 1,200 0,100 1,56
11,00 1,200 0,100 1,32
14,00 1,200 0,100 1,68
21,00 1,200 0,100 2,52
53,00 0,500 0,150 3,98
41,00 0,500 0,150 3,08

SOMMANO mc 14,14 142,75 2´018,49

57 / 55 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
CAM24_E03 norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
.040.010.B compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli.
(CAM) Acciaio in rete elettrosaldata.

MAGLIA 10X10 DIAM. 8 MM 7,90 71,00 0,395 221,56

SOMMANO kg 221,56 2,71 600,43

58 / 56 Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, posta in
CAM24_U05 opera con sottofondo in sabbia, il tutto su sottostante massetto di
.070.010.A fondazione, da pagarsi a parte, inclusi costi ...  e scarico a rifiuto, a

qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Masselli standard
colore grigio, spessore 6 cm

13,00 1,200 15,60
11,00 1,200 13,20
14,00 1,200 16,80
21,00 1,200 25,20

SOMMANO mq 70,80 39,24 2´778,19

59 / 64 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
CAM24_U05 costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in
.020.095.A idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con

appositi rulli .
80,00 3,500 8,000 2´240,00
90,00 5,300 8,000 3´816,00

PARCHEGGI 2 25,00 6,000 8,000 1´200,00
7,50 5,000 8,000 300,00

SOMMANO mq/cm 7´556,00 2,59 19´570,04

60 / 65 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da
CAM24_U05 una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla
.020.096.A prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m² di

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Striano

A   R I P O R T A R E 200´411,88
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 200´411,88

emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice
meccanica e costipato con appositi rulli.

170,00 5,300 3,000 2´703,00
20,85 8,000 3,000 500,40
25,00 6,000 3,000 450,00
7,50 5,000 3,000 112,50

SOMMANO mq/cm 3´765,90 2,85 10´732,82

61 / 66 Sistemazioni varie e ripristini delle opere d'arti esistenti lungo il tratto
NP 03 viario.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00

OPERE COMPLEMENTARI  (Cat 6)

62 / 67 Fornitura e spargimento in pieno campo di composti di origine
CAM24_V02 vegetale per usi agronomici Fornitura e spargimento in pieno campo
.020.040.A di compost di origine vegetale per usi agronomici, per uno spessore di
(CAM) 5 cm, nelle zone interessate da miglioramento della struttura del

terreno
75,00 0,100 7,50

SOMMANO mc 7,50 56,05 420,38

63 / 68 Stesa e modellazione di terra di coltivo, per piccole quantità, esclusa
CAM24_V02 la fornitura: eseguita a mano
.020.045.A 75,00 0,100 7,50
(CAM)

SOMMANO mc 7,50 35,03 262,73

64 / 69 Formazione di un terreno erboso con preparazione manuale del
CAM24_V02 terreno (pulizia, vangatura, erpicatura)
.020.070.A 75,00 75,00
(CAM)

SOMMANO mq 75,00 3,23 242,25

65 / 70 Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde,
CAM24_V02 posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il terricciato ottenuto per
.020.105.C compostazione aerobica controllata di m ... ura e posa di tubo dreno
(CAM) interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di

circ. da 16 a 20 cm
3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 111,03 333,09

SEGNALETICA ORIZZONTALE VERTICALE  (Cat 7)

66 / 58 Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza” di forma triangolare,
CAM24_U05 rifrangenza classe I, completi di staffe bullonate su appositi supporti.
.050.010.A Lato 60 cm, spessore 10/10.

7,00 7,00

SOMMANO cad 7,00 24,59 172,13

67 / 59 Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o
CAM24_U05 azzurro, completi di staffe bullonate su appositi supporti, conformi al
.050.012.E Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione,

rifrangenza classe II. Diametro 60 cm, spessore 25/10.
5,00 5,00

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Striano

A   R I P O R T A R E 5,00 214´575,28
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TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5,00 214´575,28

SOMMANO cad 5,00 77,39 386,95

68 / 60 Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale,
CAM24_U05 trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con
.050.055.D supporto in materiale plastico. Diametro 80 cm.

4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 138,25 553,00

69 / 61 Segnaletica orizzontale in strisce longitudinali o trasversali con
CAM24_U05 vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente,
.050.058.A in quantità di 1,6 kg/mq Segnaletica orizz ... gnaletica nel momento

in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m². Per
strisce di larghezza 12 cm.
LATERALI DI CARREGIATA 2,00 170,00 340,00
CENTRALE 1,00 170,00 170,00
PARCHEGGIO 2 30,00 30,00

SOMMANO ml 540,00 1,91 1´031,40

70 / 62 Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali,
CAM24_U05 zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
.050.062.B premiscelata di colore bianca o gialla permanente. Ripasso di

segnaletica esistente, vernice: 1,1 kg/mq.
5,00 3,50 4,000 70,00

SOMMANO mq 70,00 6,00 420,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 216´966,63

T O T A L E   euro 216´966,63
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Lavori di realizzazione Via Orto delle Fabbriche - 1° Fase 55´306,59 25,491
  002 Lavori di realizzazione Via Orto delle Fabbriche - 2° Fase 161´660,04 74,509

Totale SUPER CATEGORIE euro 216´966,63 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 DEMOLIZIONE 22´172,16
  002 SCAVI E TRASPORTI 2´640,54
  003 OPERE STRUTTURALI 56´146,08
  004 OPERE FOGNARIE STRADALI 29´363,57
  005 OPERE STRADALI 98´924,02
  006 OPERE COMPLEMENTARI 2´516,90
  007 SEGNALETICA ORIZZONTALE VERTICALE 5´203,36

Totale CATEGORIE euro 216´966,63
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 216´966,63 100,000

M:001 Lavori di realizzazione Via Orto delle Fabbriche - 1° Fase euro 55´306,59 25,491

M:001.001      DEMOLIZIONE euro 20´071,78 9,251
M:001.002      SCAVI E TRASPORTI euro 62,76 0,029
M:001.003      OPERE STRUTTURALI euro 10´060,45 4,637
M:001.004      OPERE FOGNARIE STRADALI euro 788,72 0,364
M:001.005      OPERE STRADALI euro 20´424,55 9,414
M:001.006      OPERE COMPLEMENTARI euro 1´258,45 0,580
M:001.007      SEGNALETICA ORIZZONTALE VERTICALE euro 2´639,88 1,217

M:002 Lavori di realizzazione Via Orto delle Fabbriche - 2° Fase euro 161´660,04 74,509

M:002.001      DEMOLIZIONE euro 2´100,38 0,968
M:002.002      SCAVI E TRASPORTI euro 2´577,78 1,188
M:002.003      OPERE STRUTTURALI euro 46´085,63 21,241
M:002.004      OPERE FOGNARIE STRADALI euro 28´574,85 13,170
M:002.005      OPERE STRADALI euro 78´499,47 36,180
M:002.006      OPERE COMPLEMENTARI euro 1´258,45 0,580
M:002.007      SEGNALETICA ORIZZONTALE VERTICALE euro 2´563,48 1,182

TOTALE  euro 216´966,63 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO GRUPPI SuperCategorie

1 <nessuno>
001 Lavori di realizzazione Via Orto delle Fabbriche - 1° Fase;  002 Lavori di realizzazione Via Orto delle Fabbriche - 2° Fase

euro 216´966,63 100,000

T O T A L E   euro 216´966,63 100,000

     STRIANO, 03/10/2024

Il Tecnico
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